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LINEO 9 

L’UNION / TOULOUSE 
 

Convention n° 2016-0817 de Maitrise D’ouvrage Unique entre  
Toulouse Métropole et le SMTC-TISSÉO 

 
 
 
 
 

ENTRE 
 
 
 
 
Toulouse Métropole, dont le siège est situé 6 rue René Leduc – BP 35821 – 31505 TOULOUSE CEDEX 5, 
représentée par Monsieur Jean-Luc MOUDENC, son Président, dûment habilité par délibération du 
Bureau en date du          , 
 
Ci-après désigné par les termes "Toulouse Métropole" 
 

D'une part 
 
 
ET 
 
 
 
 
Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine dont le siège est situé 
7, esplanade Compans Caffarelli – BP 11120 – 31011 TOULOUSE CEDEX 6, représenté par Monsieur 
Jean-Michel LATTES, son Président, dûment habilité par délibération du Conseil syndical en date du  
30 mars 2016, 
 
Ci-après désigné par le terme " SMTC-TISSÉO " 
 

D'autre part 
 
 
 
 
 
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT 
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EXPOSÉ 
 
Toulouse Métropole est la structure de coopération intercommunale qui dispose de plusieurs 
compétences, dont celles liées à la réalisation de voirie, d’itinéraires piétons et cyclables, d’urbanisme 
réglementaire et opérationnel, de transports en commun urbains. Cette dernière compétence est 
déléguée au Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération toulousaine (SMTC-TISSÉO). 
 
Le SMTC-TISSÉO est l’autorité organisatrice en matière de transports en commun urbains, et décide des 
modalités d’exploitation et d’investissements du réseau urbain, en vertu de la Loi d’Orientation des 
Transports Intérieurs du 30 décembre 1982. 
 
Dans ce cadre, les deux structures ont compétence pour réaliser les aménagements de voirie (dont 
aménagements de couloirs de bus), le réaménagement et la mise en accessibilité des arrêts, en vue de 
l’amélioration du niveau de service des lignes de bus structurantes. 
 
CONVENTION 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de désigner Toulouse Métropole comme maître d'ouvrage unique 
de la conception et réalisation des aménagements de voirie, du réaménagement et de la mise en 
accessibilité des arrêts du LINEO 9 sur le territoire de Toulouse Métropole sur les communes de 
Toulouse et L’Union. 
 
Cette convention définit les droits et obligations des deux parties concernées, elle précise les modalités 
d'exercice de la maîtrise d'ouvrage, la responsabilité des deux structures dans la réalisation des études 
et travaux ainsi que les modalités financières de l’opération.  
 
ARTICLE 2 : RAPPELS DES ELEMENTS DU PROGRAMME DE L’OPERATION 
 
Le schéma directeur LINEO 2020-2025, approuvé le 8 juillet 2015 par délibération du comité syndical du 
SMTC-TISSÉO, s’inscrit dans une démarche plus générale de développement du réseau structurant et 
d’élaboration du projet mobilité 2025-2030. 
 
Les lignes LINEO proposent un niveau de service intermédiaire entre bus et tramway : une fréquence 
renforcée, une amplitude élargie, un itinéraire lisible, des bus avec une livrée spécifique, des arrêts 
accessibles, une information voyageurs en temps réel et une fiabilité des temps de parcours améliorée. 
Chaque ligne LINEO offre deux points de correspondance avec des axes lourds (métro,  tramway, train). 
 
A l’horizon 2020, le Schéma Directeur LINEO comprendra : 

• 10 lignes LINEO, 
• Un objectif de fréquentation de 110 000 voyageurs / jour, 
• Une quinzaine de pôles de connexion LINEO – Métro/Tramway/TER, 
• La création de nouveau parking relais (P+R) et parcs à vélos sur les lignes LINEO  

 
Le LINEO 9 constitue un des 10 axes LINEO figurant au Schéma Directeur LINEO. Il s’agit d’une ligne 
diamétrale, qui relie L’Union et les faubourgs nord-est de Toulouse au centre-ville de Toulouse et à 
Empalot. Elle est en connexion avec le réseau métro A et B. L’itinéraire du LINEO 9 reprend en grande 
partie celui des lignes 38 et 39 actuelles.  
L’objectif de fréquentation est de 16 000 à 17 000 voyageurs par jour ouvrable. 
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L’amélioration du niveau de service pour cet axe LINEO passe par la réalisation d’aménagements de 
voirie tels que l’aménagement de couloirs bus et par le réaménagement et la mise en accessibilité des 
arrêts. 
 
Les aménagements de voirie pour le projet LINEO 9 concernent les points suivants : 

• multiples aménagements de voirie destinés à faciliter la circulation des bus, 
• réaménagement des terminus L’Union Somport et Empalot, 
• réaménagement, déplacement ou suppression d’arrêts, 
• allongement et mise en accessibilité de tous les arrêts de la ligne, 
• dispositions préalables à la mise en place de bornes d’information aux voyageurs aux arrêts et 

d’abribus, 
• mise en place d’appuis ischiatiques pour les arrêts non équipés d’abribus, 
• mise en place de mobilier de support de vélos à proximité des arrêts, 

 
Objectifs de l’opération  
 
Les principaux objectifs de l’opération sont les suivants : 
 

• amélioration du fonctionnement du réseau urbain de transports en commun pour favoriser son 
usage, par une restructuration adaptée aux pratiques de déplacements, 

• fréquence élevée (7 minutes en heure de pointe et 10 minutes en heure creuse), 
• régularité et gains de temps, 
• amplitude élargie 5h30 – 00h30, élargie le week-end à 1h00, 
• permanence de l’offre toute l’année, 
• arrêts accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite, 
• matériel roulant dédié et amélioré, 
• information des voyageurs en temps réel, 
• lisibilité et identification visuelle des lignes. 

 
 
ARTICLE 3 : REPARTITION DES MAITRISES D'OUVRAGE 
 
Pour la présente opération, la convention porte sur les éléments suivants : 
 

Désignation de l'ouvrage Maître d'ouvrage de l’opération 

Réaménagement et mise en accessibilité des 
arrêts du LINEO 9 à Toulouse  

Toulouse Métropole Aménagements de voiries sur les communes de 
Toulouse et L’Union 
Réaménagement des terminus L’Union Somport 
et Empalot 
 
Les équipements propres à l'exploitation du réseau de transport en commun seront pris en charge par le 
SMTC-TISSÉO et n'entrent pas dans le cadre de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : MAITRISE D'OUVRAGE UNIQUE 
 
L'Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée prévoit dans 
son article 1er les dispositions suivantes : 
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"Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages 
relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, 
par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention 
précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme." 
Le projet d’aménagement porte sur un ensemble d'ouvrages qui relèvent, d'une part, de la compétence 
de Toulouse Métropole pour ce qui est de la voirie et, d'autre part, de la compétence du SMTC-TISSÉO 
pour ce qui est des transports en commun.  
 
Cela justifie pleinement la désignation d'un maître d'ouvrage unique, en l’occurrence Toulouse 
Métropole, pour la réalisation de ces équipements selon les conditions définies dans la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 5 : DEROULEMENT DE L'OPERATION 
 
En sa qualité de maître d'ouvrage unique et afin de mener à terme l'opération, Toulouse Métropole aura 
la responsabilité de conduire les éléments de missions nécessaires en respectant les réglementations en 
vigueur. Ils portent notamment sur : 
 

 désignation d'un maître d'œuvre, 
 désignation des prestataires pour assurer les études complémentaires, 
 la concertation sera pilotée par le SMTC-TISSÉO, en partenariat étroit avec les territoires 

concernés, 
 désignation des entreprises chargées des travaux, 
 suivi comptable et règlement financier de l'opération, 
 suivi des travaux et réception des ouvrages 

 
Et toute autre prestation nécessaire à la réalisation de l'ouvrage (à l’exception d’éventuelles acquisitions 
foncières). 
 
 
ARTICLE 6 : ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE 
 
Toulouse Métropole s'engage à fournir au SMTC-TISSÉO tous éléments, demandés par ce dernier, 
nécessaires au suivi de l'opération. 
Toute modification du programme ou de l'enveloppe financière sera soumise à délibération préalable de 
Toulouse Métropole et du SMTC-TISSÉO et fera l'objet d'un avenant à la présente convention. 
 
 
Le programme des travaux et la validation des documents nécessaires à l'exécution des prestations 
seront validés par le SMTC-TISSÉO et Toulouse Métropole, selon la répartition ci-dessous : 
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PHASAGE SMTC-
TISSÉO TM 

Élaboration du programme de travaux X X 

Validation du programme de travaux X X 

Réalisation de l'Avant projet, études techniques  X 

Réalisation de l'Avant projet, planification X X 

Réalisation de l'Avant projet, estimations financières  X 

Validation de l'Avant projet, études techniques X X 

Validation de l'Avant projet, planification X X 

Validation de l'Avant projet, estimations financières X X 

Proposition de répartition du financement selon les compétences  X 

Validation de la répartition du financement selon les compétences X X 

Elaboration du Dossier de Consultation des Entreprises  X 

Validation du Dossier de Consultation des Entreprises X X 

Suivi des travaux, maitrise d'œuvre  X 

Validation des modifications pendant la phase travaux X X 

Réception des travaux X X 

Procès-verbal de prise en charge des ouvrages exécutés  X X 
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ARTICLE 7 : RECEPTION ET GESTION ULTERIEURE DE L'OUVRAGE 
 
La réception de l'ouvrage fera l'objet d'un procès-verbal signé contradictoirement par Toulouse 
Métropole et le SMTC-TISSÉO. Cette réception entrainera le transfert de propriété à la collectivité 
bénéficiaire. 
 
La propriété et l’entretien ultérieur des ouvrages exécutés seront répartis selon les compétences 
réciproques du SMTC-TISSÉO et de Toulouse Métropole, selon le déroulé ci-dessous : 
 

Catégorie d’ouvrages Propriétaire futur Gestionnaire opérationnel 

Plateforme BSP Collectivité propriétaire 
de la voirie Toulouse Métropole 

Couloirs d’approche BSP Collectivité propriétaire 
de la voirie Toulouse Métropole 

Rétablissement des chaussées VL  Collectivité propriétaire 
de la voirie Toulouse Métropole 

Création de voie Toulouse Métropole Toulouse Métropole 

Trottoirs et dépendances de la voirie (y 
compris murs de soutènement) 

Collectivité propriétaire 
de la voirie Toulouse Métropole 

Plantations arbustives et plantations 
d’alignement – Espaces verts Propriétaire du foncier Commune 

Pistes cyclables Collectivité propriétaire 
de la voirie Toulouse Métropole 

Eclairage public Commune Toulouse Métropole 

Assainissement Toulouse Métropole Toulouse Métropole/ 
Commune (bassin de rétention) 

Abris voyageurs 
SMTC-TISSÉO ou 

Société privée si abri voyageurs 
publicitaires 

SMTC-TISSÉO ou 
Société privée si abris voyageurs  

publicitaires 
Mobilier urbain autre que publicitaire ou 
informatif Toulouse Métropole Toulouse Métropole 

Fourreaux et chambre de tirage Toulouse Métropole Toulouse Métropole 

Réseaux de communication Tisséo (Fibres 
optiques) SMTC-TISSÉO SMTC-TISSÉO 

Réseau SLT + alimentation (Fibres 
optiques) Toulouse Métropole Toulouse Métropole 

Equipements réseaux Telecom SMTC-TISSÉO SMTC-TISSÉO 

Equipements liés aux carrefours Toulouse Métropole Toulouse Métropole 

Parcs relais avec contrôle d’accès SMTC-TISSÉO SMTC-TISSÉO 

Equipements nécessaires à l’exploitation 
des TC Vidéo surveillance, Info voyageur, 
billettique, …) 

SMTC-TISSÉO SMTC-TISSÉO 

Poches de stationnement publiques (sans 
contrôle d’accès) Toulouse Métropole Toulouse Métropole 

Terminus – Parking/Gare bus  Toulouse Métropole Toulouse Métropole 
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ARTICLE 8 : MODALITES FINANCIERES 
 
Le coût global prévisionnel de l’opération concernant l’aménagement du LINEO 9 pour le 
réaménagement et la mise en accessibilité des arrêts, pour l’aménagement de voirie à Toulouse et 
L’Union, au stade des études de faisabilité, est de 5 200 000 € euros HT, soit 6 240 000 € TTC (valeur 
février 2016). 
 
La contribution du SMTC-TISSÉO sera calculée sur les montants réels TTC dépensés.  
 
L’opération sera enregistrée sur le plan comptable en opération de mandat. 
Pour le SMTC-TISSÉO, cela se traduit par une dépense patrimoniale d’investissement permettant 
l’intégration des ouvrages remis par le mandant. 
Pour Toulouse Métropole, les ouvrages réalisés pour le compte du SMTC-TISSÉO se traduiront dans son 
bilan par une affectation en compte de tiers. 
La présente convention a pour objet d’identifier les montants de travaux concernés. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule par poste le coût prévisionnel, la clé de répartition Toulouse 
Métropole/SMTC-TISSÉO et la base de calcul pour le remboursement :  
 

n° Postes Coût H.T. Coût T.T.C. Imputation 

1 
Ingénierie / Maîtrise d’ouvrage – 
Etudes préalables, opérationnelles et 
enquêtes publiques, OPC, CSPS 

750 000 €   900 000 € 

0% Toulouse 
Métropole 
100% SMTC-
TISSÉO 

2 
Travaux : Réaménagement et mise en 
accessibilité des arrêts du LINEO 9 à 
Toulouse et L’Union 

850 000 € 1 020 000 € 

0% Toulouse 
Métropole 
100% SMTC-
TISSÉO  

3 
Travaux : Aménagements de voiries sur 
les communes de Toulouse et L’Union  
(couloir bus, ilots, feux) 

3 050 000 € 3 660 000 € 

0% Toulouse 
Métropole 
100% SMTC-
TISSÉO 

4 Réaménagement des terminus L’Union 
Somport et Empalot 550 000 € 660 000  € 

0% Toulouse 
Métropole 
100% SMTC-
TISSÉO 

Coût total 5 200 000 € 6 240 000 €  
 
 
Soit un coût estimatif pour : 

• Le SMTC-TISSÉO de 5 200 000 € HT 
• Toulouse Métropole de 0 € HT 

 
Chaque opération fera l’objet d’une estimation financière préalable sur la base du programme des 
travaux fixés par le SMTC-TISSÉO. Le SMTC-TISSÉO validera ces estimations avant réalisation des 
travaux.  
Toulouse Métropole assurera l'avance de trésorerie pour l'ensemble des paiements liés à l'opération.  
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Le SMTC-TISSÉO s’engage à rembourser Toulouse Métropole sur le coût total HT, assujetti au taux de 
TVA en cours,  de l’opération. Le remboursement s’effectuera sur présentation des factures de la façon 
suivante : 

• pour les études de maîtrise d’œuvre à la fin de chaque phase, 
• pour les travaux par éléments de travaux, 
• pour les prestations complémentaires (topographie, géotechnique, …) par mission ou phase 

réalisée. 
 
Un procès-verbal de réception des travaux et d’acquittement des sommes correspondantes sera signé 
par le SMTC-TISSÉO. 
Pour le SMTC-TISSÉO, cela se traduit par une dépense patrimoniale d’investissement. 
 
Afin de procéder au remboursement de ces travaux, Toulouse Métropole adressera au SMTC-TISSÉO des 
appels de fonds comprenant : 

• Une demande de remboursement indiquant le montant total HT, TVA et TTC résultant du 
tableau détaillé. 

• Un tableau détaillé des factures, indiquant en particulier les natures de dépenses, les noms des 
tiers fournisseurs, les références des marchés et les montants HT, TVA et TTC 

• Les copies des factures  
 
Pour chaque exercice budgétaire : 

• Un premier appel de fonds sera transmis au SMTC-TISSÉO avant le 31 aout de l'année N, 
• Un second appel de fonds sera transmis au SMTC-TISSÉO avant le 15 novembre de l'année N, 
• Un dernier appel de fonds qui soldera l'exercice budgétaire sera transmis au SMTC-TISSÉO avant 

le 31 juillet de l'année N+1. 
 
ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prendra fin lorsque la totalité des opérations suivantes auront été effectuées : 
 

 réception des ouvrages et levée des éventuelles réserves ; 
 expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres 

couverts par cette garantie ; 
 remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques et 

administratifs relatifs aux ouvrages ; 
 établissement et approbation par les deux maîtres d'ouvrage du bilan général et définitif de 

l'opération ; 
 signature des procès-verbaux de mise à disposition des ouvrages. 

 
ARTICLE 10 : CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE 
 
Le mandataire pourra agir en justice pour le compte des deux maîtres d'ouvrage pendant toute la durée 
de la convention aussi bien en tant que demandeur ou défendeur. Le mandataire devra, avant toute 
action, demander l'accord du SMTC-TISSÉO. 
 
ARTICLE 11 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
11-1 Résiliation fautive 
 
Cette convention sera résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect d’une 
ou de l’autre des obligations contractuelles, sans indemnités de part et d’autre  moyennant un préavis 
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d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les sommes avancées à la date de 
résiliation devront faire l'objet d'un remboursement selon les modalités prévues à l’article 8. 
 
11-2 Résiliation amiable  
 
La présente convention pourra également être résiliée pour tout motif, par l’une ou l’autre des parties 
ou à tout moment dès lors que l’ensemble des parties en sont d’accord, sans indemnités de part et 
d’autre moyennant un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception 
 
Toutes les sommes avancées à la date de résiliation devront faire l'objet d'un remboursement selon les 
modalités prévues à l’article 8. 
 
 
ARTICLE 12 : LITIGES ET REGLEMENT DES CONFLITS 
 
A défaut d'accord amiable, le règlement des litiges ou conflits liés à l'exécution de la présente 
convention relève du Tribunal Administratif de Toulouse. 
 
 
ARTICLE 13 : AVENANT 
 
Toute modification du contenu de la convention ou du  programme complémentaire, fera l’objet d’un 
avenant signé entre les parties.  
  
 
ARTICLE 14 : ANNEXES 
 
La présente convention comprend une annexe : 
 

 annexe 1 : plan du LINEO 9. 
 
 
 
Fait à Toulouse, le 
En trois exemplaires originaux. 
 
 
 
 

Pour Toulouse Métropole, 
 
 
Le Président, 
ou son représentant 

 
 
 

 

 Pour  Le SMTC-TISSÉO, 
 

  Le Président, 
  ou son représentant 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe n°1 : Plan du LINEO 9 
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