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CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE 
TISSEO – SMTC / COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX BELLEVUE 

 
Numéro : 2017-1054 

REALISATION DES AMENAGEMENST AU BENEFICE DES USAGERS 
DU RESEAU DE SURFACE DE TISSEO 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ENTRE 
 
Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Toulousaine représenté par son 
président, dûment autorisé par délibération du Comité Syndical en date du 5 juillet 2017, 
 
Désigné ci-après par les mots Le SMTC, 
 
          D’UNE PART, 
 
ET 
 
La Communauté de Communes des Coteaux Bellevue, représentée par Madame la Présidente, dûment 
autorisé par délibération, 27 juin 2017 
 
Désignée ci-après par les mots la CCCB, 
 
          D’AUTRE PART, 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
EXPOSE 
 

Le SMTC est propriétaire du réseau de transport en commun, notamment sur le territoire de la CCCB. 
 
L’adaptation du réseau de surface de Tisséo, l’amélioration de son accessibilité, l’accès à l’information 

voyageur, la régularité et le confort des lignes de bus, la création de nouvelles lignes, l’intégration urbaine 
des transports collectifs, le développement de l’intermodalité nécessitent la réalisation d’aménagements 
de l’espace public. 

Ces aménagements s’inscrivent dans le cadre des principes généraux de répartition du financement avec 
les communes ou collectivités posé par le SMTC, par délibération du Comité Syndical en date du 27 
novembre 2003. 

 
Dans le souci d’assurer une pleine efficacité aux règlements de voirie et de garantir la bonne exécution 

des travaux : 
 
Le SMTC, Autorité Organisatrice des Transports Urbains, et la CCCB, garante de la conservation du 

domaine public et assurant la compétence voirie sur son territoire, peuvent assurer conjointement la 
maitrise d'ouvrage, pour la réalisation des différentes prestations relevant des aménagements au bénéfice 
des usagers du réseau de surface de Tisséo, objets de la présente convention. 

 
Ainsi, pour les opérations d'aménagements de surface situées dans le ressort géographique de la CCCB, 

il convient de réaliser des opérations uniques, pour la bonne complémentarité des ouvrages. 
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PREAMBULE 
 

L’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 a ajouté à l’article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’ouvrage privée, dite loi MOP, la 
disposition suivante :  
« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages 
relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, 
par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération ». 
 
En conséquence, il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre, de financement et de 
paiement par le SMTC et la CCCB, des diverses prestations relevant des évolutions du réseau de surface 
existant sur le territoire de la CCCB. 
 
ARTICLE 2 – DESIGNATION DU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE 
 
En application de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 et afin de faciliter la coordination des opérations citées 
en article 5, les parties désignent d’un commun accord la CCCB comme maître d’ouvrage unique. 
 

Au vu des programmes prévisionnels définis conjointement avec le SMTC, la CCCB s’engage à : 
 
- Élaborer un programme prévisionnel avec la collaboration de Tisséo SMTC et une enveloppe financière 

prévisionnelle commune au titre de l’ensemble des opérations, 
- Engager toutes études complémentaires nécessaires à certaines opérations, 
- Engager des consultations pour les opérations en vue de désigner les entreprises de travaux et/ou de 

fournitures ou de services nécessaires, 
- Conclure et signer les marchés correspondants pour la réalisation des opérations, 
- S’assurer de la bonne exécution des marchés et procéder au paiement des entreprises, 
- Assurer le suivi des travaux avec la collaboration de Tisséo SMTC, 
- Assurer la réception des ouvrages avec la collaboration de Tisséo SMTC, 
- Procéder à la remise à Tisséo-SMTC des ouvrages objets de la présente convention, 
- Eventuellement engager toute action en justice et défendre dans le cadre de tout litige avec les 

entrepreneurs et les prestataires en exécution des marchés à l’exception des contentieux nés après 
réception des ouvrages (après obtention de l’autorisation de Tisséo SMTC conformément à l’article 12), 

- Et, plus généralement, l’ensemble des missions du maître de l’ouvrage, des études faisabilité à 
l’exclusion des garanties décennales qui seront transférées au propriétaire futur de l’ouvrage  

 
 

ARTICLE 3 - MODALITES D’EXERCICE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 

Le programme des travaux et la validation des documents nécessaires à l'exécution des prestations 
seront validés conjointement par le SMTC et la CCCB, selon la procédure ci-dessous : 
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PHASAGE SMTC Maitre 
d'ouvrage 

Elaboration du programme de travaux X X 

Validation du programme de travaux X X 

Réalisation de l'Avant projet, études techniques  X 

Réalisation de l'Avant projet, planification X X 

Réalisation de l'Avant projet, estimations financières  X 

Validation de l'Avant projet, études techniques X X 

Validation de l'Avant projet, planification X X 

Validation de l'Avant projet, estimations financières X X 

Proposition de répartition du financement selon les compétences  X 

Validation de la répartition du financement selon les compétences X X 

Elaboration du Dossier de Consultation des Entreprises ou Projet  X 

Validation du Dossier de Consultation des Entreprises ou Projet X X 

Suivi des travaux, maitrise d'œuvre  X 

Validation des modifications pendant la phase travaux X X 

Réception des travaux X X 
 
ARTICLE 4 : MAITRISE D’OEUVRE 

 
Le SMTC et la CCCB confient d’un commun accord la maîtrise d'œuvre opérationnelle aux services de 

la CCCB. Celle-ci pourra être externalisée si la nature des travaux à entreprendre le réclame. 
 

ARTICLE 5 - MODALITES DE FINANCEMENT DES PRESTATIONS 
 

Il est convenu que la CCCB, pour sa mission de maître d’ouvrage unique ne percevra pas de 
rémunération. 

Le remboursement partiel de la maîtrise d’œuvre interne n’excédera pas 5% du montant HT des 
travaux réalisés. Le montant pris en charge, sera préalablement validé par le SMTC. 
 

Le SMTC s’engage à financer les prestations liées directement à l'exploitation du réseau urbain des 
transports collectifs dont il assume la compétence. Ce financement concerne les travaux mais également la 
maîtrise d’œuvre externe. 

La CCCB s’engage à financer les prestations liées à l'accès au réseau urbain des transports collectifs 
dont le SMTC en assume la compétence. 

 
Afin de procéder au remboursement des travaux, la CCCB adressera au SMTC pour l’année 2017 un appel 
de fonds avant le 30 septembre. 
Pour les autres années des appels de fonds seront adressés au SMTC sur les échéances proposées ci-
dessous : 
Pour chaque exercice budgétaire, 
• avant le 30 janvier, 
• avant le 30 mai, 
• avant le 30 septembre. 
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ARTICLE 6 - MODALITES DE PAIEMENTS DES PRESTATIONS 
 

Chaque opération fera l’objet d’une estimation financière préalable sur la base du programme des 
travaux élaboré en collaboration avec Tisséo SMTC. Tisséo SMTC validera ces estimations avant réalisation 
des travaux. 

La CCCB assurera l’avance de trésorerie pour l’ensemble des paiements liés aux opérations du 
programme. 

Toutefois, pour les travaux d'un montant supérieur à 4 000 €HT, un appel de fond pourra être 
demandé par la CCCB après la validation conjointe des plans et des estimations financières pour chaque 
opération. Le montant de l'appel de fond sera plafonné à 30 % des dépenses sur présentation de l'ordre de 
service de démarrage des travaux. 

Ces financements seront enregistrés sur le plan comptable en opération pour le compte de tiers. Après 
achèvement des travaux, Tisséo SMTC s’engage à rembourser le montant TTC des prestations sur 
présentation des factures relatives aux études sous traitées et aux travaux.  

Un procès-verbal de réception des travaux et d’acquittement des sommes correspondantes sera signé 
par Tisséo SMTC. 

Pour Tisséo-SMTC cela se traduit par une dépense patrimoniale d’investissement. 
 
Afin de procéder au remboursement de ces travaux, la CCCB adressera à Tisséo-SMTC des appels de 

fonds comprenant : 
- Une demande de remboursement indiquant le montant total H.T., T.V.A. et T.T.C. des travaux 

payés  
- Un tableau détaillé des factures payées, indiquant en particulier les natures de dépenses, les noms 

des tiers fournisseurs, les références des marchés et les montants H.T., T.V.A. et T.T.C, 
- Les copies des factures. 

 
ARTICLE 7 - DEFINITION DES TRAVAUX SOUMIS A LA PRESENTE CONVENTION 
 

Les travaux, à réaliser selon les recommandations issues du cahier technique de Tisséo, concernent 
notamment les points suivants : 
 

1) voirie communale 
- couloirs bus (séparateurs – signalisation horizontale et verticale) ; 
- mesures de voirie (ajustement dimension trottoirs, hauteur des îlots, recul de ligne de feu, 

ralentisseurs) ; 
 

2) points d’arrêt et terminus 
- aménagements de terminus (plateforme, aire de stationnement et de retournement, peinture 

zigzag) ; 
- aménagement des traversées piétonnes associées, 
- aménagements d’arrêts de bus accessibles aux personnes à mobilité réduite (plateforme, 

cheminement 15 mètres de part et d’autre, hauteur du quai, peinture zigzag) ; 
- déplacement d’équipement gênant le fonctionnement du point d’arrêt ou du bus (rayon de 15 

mètres) 
- Signalétique et information voyageur liées au point d’arrêt, 
- Pose de support vélos ; 

 
3) facilités de circulation 

- adaptation des carrefours 
- adaptation phases de feu 
- installation de feu si nécessaire au passage du bus 
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ARTICLE 8 – PROGRAMME DES TRAVAUX SOUMIS A LA PRESENTE CONVENTION 
 

Pour chaque exercice budgétaire, un état des travaux demandés fera l’objet d’un tableau récapitulatif. 
Ce tableau sera réactualisé, en cas de besoin, pour tenir compte des évolutions éventuelles du réseau 

ou des demandes formulées par chaque intervenant sur ce réseau. 
La réactualisation de ce tableau sera conjointement validée par le SMTC et la CCCB. 
Concernant l’année 2017, le programme des travaux est celui de l’annexe 1. 
Un avenant à la présente convention sera conjointement validé par le SMTC et la CCCB qui précisera le 

programme des travaux pour chaque exercice budgétaire. 
 
 
ARTICLE 9 – RESPONSABILITES ET ENTRETIEN DES OUVRAGES EXECUTES 
 

Les réceptions des ouvrages feront l’objet de procès-verbal signé contradictoirement par le SMTC et la 
CCCB. 

La CCCB, maître d’ouvrage des travaux objets de la présente convention, appliquera au niveau de ses 
chantiers la réglementation en vigueur appropriée afin de prévenir les risques liés à la sécurité des 
travailleurs et de protéger leur santé. 

La CCCB, assumera la responsabilité des dommages éventuels du fait des travaux. 
La responsabilité et l’entretien ultérieur des ouvrages exécutés seront répartis selon les compétences 

réciproques du SMTC et de la CCCB, selon le tableau ci-dessous : 
 

Catégorie d’ouvrages Propriétaire futur Gestionnaire opérationnel 

Plateforme BSP Collectivité propriétaire de la 
voirie 

Collectivité propriétaire de la 
voirie 

Couloirs d’approche BSP Collectivité propriétaire de la 
voirie 

Collectivité propriétaire de la 
voirie 

Rétablissement des chaussées VL  Collectivité propriétaire de la 
voirie 

Collectivité propriétaire de la 
voirie 

Création de voie CCCB / Commune CCCB / Commune 
Trottoirs et dépendances  

de la voirie (y compris murs de 
soutènement) 

Collectivité propriétaire de la 
voirie CCCB / Commune 

Plantations arbustives et plantations 
d’alignement – Espaces verts Propriétaire du foncier Commune 

Pistes cyclables Collectivité propriétaire de la 
voirie Commune 

Eclairage public Commune Commune - SDEHG 

Assainissement Commune Commune 

Abribus 
Tisséo-SMTC ou  

Société privée si abribus 
publicitaires  

Tisséo-SMTC ou  
Société privée si abribus 

publicitaires 
Mobilier urbain autre que publicitaire 

ou informatif Commune Commune 

Fourreaux et chambre de tirage Commune Commune 
Réseaux de communication 

Tisséo (Fibres optiques) Tisséo-SMTC Tisséo- SMTC 

Réseau SLT + alimentation (Fibres 
optiques) Commune Commune 

Equipements réseaux Telecom Tisséo- SMTC Tisséo- SMTC 
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Equipements liés aux carrefours CCCB / Commune CCCB / Commune 

Parcs relais avec contrôle d’accès Tisséo-SMTC Tisséo- SMTC 
Equipements nécessaires à 
l’exploitation des TC Vidéo 
surveillance, Info voyageur, 

billettique, …) 

Tisséo- SMTC Tisséo-SMTC 

Poches de stationnement publiques 
(sans contrôle d’accès) CCCB / Commune CCCB / Commune 

Terminus – Parking/Gare bus College CCCB / Commune CCCB / Commune 
 
ARTICLE 10 - MONTANT DES PRESTATIONS 
 
Le montant prévisionnel de ces aménagements de voirie pour l'ensemble du réseau bus sur le territoire de 
la CCCB est estimé à : 700 000 € HT à la charge du SMTC pour la période 2017-2020. 
Le montant du programme des travaux pour l’année 2017 est estimé à 261 667€ HT soit près de  
314 000 € TTC, à la charge du SMTC. 
Cette estimation haute dépendra des moyens mobilisés pour réaliser l'ensemble de ces travaux au regard 
de leur faisabilité et de leur opportunité. 
 
ARTICLE 11 - DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prendra effet à compter de sa validation par les services préfectoraux. 
 

Elle prendra fin à l’achèvement complet des travaux commandés antérieurement au 31 mars 2020 et 
faisant l'objet de la présente convention, soit 4 années de programmation de travaux. 
 
ARTICLE 12 : CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE 
 

En tant que maître d’ouvrage, la CCCB pourra agir en justice pendant toute la durée de la convention 
aussi bien en tant que demandeur que défendeur.  

Avant toute action, la CCCB devra demander l'accord écrit de Tisséo SMTC. 
 
 
 
Fait à Toulouse, en deux exemplaires originaux le 
 
 
Pour la CCCB         Pour le SMTC, 
 
 
Sa Présidente         Le Président 
 
 
 
Sabine GEIL-GOMEZ   Jean-Michel LATTES 
 

6/6 

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170711-20170705-6-19D-
DE
Date de télétransmission : 11/07/2017
Date de réception préfecture : 11/07/2017



N° arrêt Nom de l'arrêt
N° de 

ligne
Adresse Nature des travaux

Infra 

Abri

Mob 

Abri
Demandeur Famille

Date 

demande
 Estimations Débuté

Validé 

Sitprt

Validé 

SMTC
Plannifié En cours Réalisé Réception Engagé Réalisé Mandaté

Collège 500 Rue des coteaux de bellevue Création d'un arrêt de covoiturage DM INT                 2 000   1 1 1 Report 2 000

14531 Bellevue 61 Che de Turtelle Mise en accessibilité DM SDA               15 000   

14530 Bellevue 61 Che de Turtelle Mise en accessibilité DM SDA               15 000   

14540 Panchaud 61 5 Che de turtelle Mise en accessibilité DM SDA               15 000   

14521 Turtelle 61 Route de Bessières Mise en accessibilité DM SDA               15 000   

14520 Turtelle 61 Route de Bessières Mise en accessibilité DM SDA               15 000   

Sous-totaux Pechbonieu               77 000   1 1 1 0 0 0 0 2 000 0 0

10690 Rouergue 75 Rte De Toulouse Mise en accessibilité DM SDA 15 000

10691 Rouergue 75 Rte De Toulouse Mise en accessibilité DM SDA 15 000

16932 Castelmaurou Mairie 75 Rte d'Albi Mise en accessibilité DM SDA 15 000

Centre ville 500 RN 88, vers Toulouse Création d'un arrêt de covoiturage DM INT 2 000 1 1 1 Report 2 000

Centre ville 500 RN 88, vers Albi Création d'un arrêt de covoiturage DM INT 2 000 1 1 1 Report 2 000

Sous-totaux Castelmaurou               49 000   2 2 2 0 0 0 0 4 000 0 0

14590 Eglise Montberon 61 Ave De Cendry Mise en accessibilité DM SDA               15 000   1 1 1 1 15 000

14591 Eglise Montberon 61 Ave De Cendry Mise en accessibilité DM SDA               15 000   1 1 1 1 15 000

14650 Fontaines 61 RD15 Mise en accessibilité DM SDA               15 000   1 1 1 1 19 138

14651 Fontaines 61 RD15 Mise en accessibilité DM SDA               15 000   1 1 1 1 15 000

14580 Cimetière Montberon 61 RD15 Mise en accessibilité DM SDA               15 000   1 1 1 1 26 074

14581 Cimetière Montberon 61 RD15 Mise en accessibilité DM SDA               15 000   1 1 1 1 25 000

Sous-totaux Montberon               90 000   6 6 6 2 4 0 0 115 212 0 0

10671 Château 75 Che du Château Mise en accessibilité DM SDA               10 000   

10631 Clos du loup 75 Rdp Route d'Albi Mise en accessibilité DM SDA               10 000   

20600 La Bisto 75 voie du Centre Commercial Mise en accessibilité DM SDA               10 000   

10650 Moulin 75 Ave de La Viste Mise en accessibilité DM SDA               10 000   

10651 Moulin 75 Ave de La Viste Mise en accessibilité DM SDA               13 000   

22171 Rouffiac Tolosan 75 Che Carrosses Mise en accessibilité DM SDA               15 000   

10641 Viste 75 Ave de La Viste Mise en accessibilité DM SDA               15 000   

10640 Viste 75 Ave de La Viste Mise en accessibilité DM SDA               15 000   

Sous-totaux Rouffiac Tolosan               98 000   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sous-totaux Saint-Loup Cammas                        -     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sous-totaux Saint-Geniès                        -     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAUX GENERAUX             314 000                  9                  9                  9                  2                  4                 -                     -           121 212                 -                   -     

CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE TISSEO – SMTC / COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX BELLEVUE

AMENAGEMENTS DE VOIRIE ET MISE EN ACCESSIBILITE DES POINTS D'ARRETS AU PROFIT DU RESEAU BUS URBAIN

PREVISION DE TRAVAUX 2017 ANNEXES A LA CONVENTION

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE OBJET DE LA DEMANDE ETUDES TRAVAUX SUIVI FINANCIER
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