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Entre :

TISSEO COLLECTIVITES (Syndicat Mixte des Transports en Commun de I’Agglomération Toulousaine),
représenté par son mandataire TISSEO INGENIERIE (Société de la Mobilité de ’Agglomération Toulousaine),
Société Publique Locale au capital de 3 075 300 € inscrite au Registre du Commerce sous le numéro B 408
370 740 et dont le numéro Siret est 408 370 00024, représentée par son directeur Jean Francois LACROUX,
diment autorisé par une délibération du comité syndical de TISSEOCOLLECTIVITES en date du

Ci-aprés désigné le « TISSEO INGENIERIE »
d’une part,
Et,

Le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne sis 49 chemin de I'Armurié
- CS 80123 - 31772 Colomiers Cedex,

Représenté par M Gilbert HEBRARD président du conseil d’administration, en vertu des pouvoirs qui lui ont été
conférés par l'arrété 2021-016 du 14 septembre 2021 et de la délibération n®......... du .,

Ci-aprés désigné « SDIS 31 »
d’autre part,

et ci-aprés I'ensemble désigné « les Parties ».

PREAMBULE : rappel du contexte

TISSEO COLLECTIVITES est l'autorité organisatrice de la mobilit¢ en charge du développement et de
I'exploitation du réseau de transports en commun de I'agglomération toulousaine.

Aux termes de la délibération n°D.2019.11.27.1.1 en date du 27 novembre 2019, le Comité Syndical de
TISSEO COLLECTIVITES a approuvé la déclaration de projet de la 3¢m¢ ligne de métro consistant & la création
d’une troisiéme ligne de métro d’un linéaire d’environ 27 km qui desservira les communes de Colomiers,
Blagnac, Toulouse et Labege et qui sera équipée de 21 stations. Cette ligne est également équipée de pdles
d’échanges multimodaux et de parcs relais.

Suivant I'arrété du Préfet en date du 7 février 2020, ont été déclarés d'utilité publique, les travaux nécessaires
a la réalisation de I'opération Toulouse Aerospace Express (TAE) sur le territoire des communes de Blagnac,
Colomiers, Labége et Toulouse.

La 3¢me ligne du métro toulousain, désignée Ligne C, est réalisée par le creusement d’'un tunnel de 22km,
entrainant des risques humains et technologiques particuliers, avec notamment des portions de tunnel en
travaux difficiles d’accés (tunnels borgnes) de 2 kilométres qui engendrent des contraintes particuliéres aux
services de secours dans la mesure ou ceux-ci ne disposent pas des techniques et des matériels adaptés
permettant d’intervenir dans ces conditions de chantier.

Suite a la réponse de TISSEO INGENIERIE au courrier du 19 juillet 2024 envoyé par le SDIS 31, il a été acté
l'impossibilité pour TISSEO INGENIERIE de fournir les moyens de secours adaptés aux nouveaux risques
générés par la réalisation du chantier.

Par conséquent, les parties ont convenu d’établir une convention visant a définir les modalités techniques et
financiéres nécessaires pour permettre au SDIS 31 de mener & bien sa mission de secours pendant la phase
de creusement des tunnels de la ligne C, en disposant de matériel adapté.
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Ceci exposé,

ILA ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 — Objet de I'opération et cadre contractuel

La présente convention a pour objet de préciser les engagements de TISSEO INGENIERIE envers le SDIS 31
concernant les modalités de financement des moyens de secours pour la phase de travaux souterrains, et la
mise a disposition de sites de manceuvre afin de former les équipes du SDIS 31, sur leur demande.

TISSEO INGENIERIE donnera également la possibilité au SDIS 31 de réaliser des visites réguliéres, selon
les contraintes liées au chantier, sur les différents sites afin d’appréhender I'évolution des risques et les enjeux
de la phase de travaux.

En contrepartie, le SDIS 31 s’engage a former ses équipes, a réaliser des exercices et a assurer les secours
en tunnel de maniéere efficiente et sécurisée avec le matériel adapté, dont celui acquis par la présente
convention.

L’'objet de cette convention est de financer les moyens de secours au SDIS 31. Ces moyens achetés par le
SDIS 31 sont considérés comme propriété du SDIS 31 et ne pourront en aucun cas faire I'objet d’'une demande
de restitution par TISSEO INGENIERIE a l'issue de la présente convention.

Article 2 — Description de I'opération

Pour se doter des équipements de secours adaptés aux phases de travaux en tunnel, le SDIS 31 a précisé
ces besoins auprées des prestataires pour les éléments suivants :

- Des vecteurs motorisés agiles et facilement manceuvrables, compatibles avec le port des appareils
respiratoires, permettant aux équipes spécialisées de tracter des remorques afin d’accéder au plus
prés du sinistre.

- Des remorques tractées par les vecteurs motorisés permettant de transporter du matériel sur une
longue distance et permettre I'évacuation de 20 compagnons maximum.

- Des charriots de secours légers permettant de transporter du matériel et de contourner des obstacles

- Dans un premier temps, une berce appartenant au SDIS 31, qui devra faire I'objet d’'un aménagement
spécifique afin de pouvoir projeter les matériels supra sur opération a la charge de TISSEO
INGENIERIE. Puis, dans un deuxiéme temps, I'acquisition d’'une berce d’occasion ainsi que de son
aménagement spécifique.

Le SDIS 31 procédera a I'achat et/ou a la location des matériels jugés les plus pertinents et adaptés pour
intervenir. Il lui incombera l'entretien et 'acheminement des matériels sur les lieux de lincident. Lesdits
matériels resteront la propriété du SDIS 31 a la fin de la période de la présente convention.

TISSEO INGENIERIE s’engage a rembourser au SDIS 31 le montant identifié lié a 'achat et/ou a la location
de ces divers moyens de secours, 'ensemble des frais de fonctionnement des matériels tels que la
maintenance ainsi que le remplacement éventuel des matériels défaillants, permettant ainsi au SDIS 31 de se
doter de matériels afin que ce dernier puisse intervenir de maniére efficiente et sécurisée.

Article 3 — Mise a disposition de sites de manceuvre

TISSEO INGENIERIE s’engage a faciliter la mise a disposition de sites de manceuvre au profit du SDIS 31
afin que les équipes puissent s’exercer avec les matériels de secours et prendre en compte I'environnement
et les contraintes liées a I'activité des chantiers.
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Pour cela, lors des manceuvres ou exercices, I'activité sur site pourra étre réduite voire stoppée pour éviter la
coactivité et les situations dangereuses.

Des visites des sites de chantier pourront également étre réalisées afin que les sapeurs-pompiers puissent
avoir connaissances des spécificités et des accés durant les différentes phases du projet.

Article 4 - Durée de la présente convention

La présente convention sera effective dés sa signature par toutes les parties et ce jusqu’au 31 décembre 2026
afin d’anticiper la fin des travaux de percement majoré d’un retard possible de ces derniers.

Le solde des opérations financieres pourra intervenir quant a lui jusqu’au 31 décembre 2027.

Article 5 : Obligations des parties

Le SDIS 31 s’engage a :
- Ne pas dépasser le montant de remboursement fixé a l'article 6 de la présente convention,
- Assurer le suivi des études et les tests des matériels,
- Assurer la commande des matériels nécessaires identifiés comme les plus pertinents,
- Mettre tout en ceuvre auprés de ses fournisseurs pour que le planning de livraison des équipements
soit respecté,
- Assurer I'entretien et la maintenance des matériels,
- Assurer la projection des matériels sur les lieux d’une opération,
- Former ses équipes, a réaliser des exercices et a assurer les secours en tunnel avec le matériel adapté.

TISSEO INGENIERIE s’engage a :

- Assumer la prise en charge financiére de I'achat et/ou de la location des matériels et de tout frais
survenant pendant la durée de la convention afin de maintenir en état de bon fonctionnement
'ensemble des matériels, par le biais d’'un remboursement au SDIS 31,

- Mettre tout en ceuvre pour faciliter la mise a disposition de sites de manceuvre aux fins de formation
des équipes du SDIS et organiser des visites de chantier régulieres a la demande du SDIS.

- D’informer le SDIS 31 de tout retard ou incident sur le chantier pouvant impacter 'obligation de moyen
du SDIS 31.

Article 6 — Dispositions financiéres

Aprés concertation des parties a ladite convention, il a été convenu que le montant des opérations d’achat
et/ou de location ainsi que des frais de fonctionnement (maintenance, remplacement) ne pourront dépasser
121 440 euros TTC (cent vingt et un mille quatre cent quarante euros toutes taxes comprises) soit 101 200
euros HT (cent un mille deux cents euros hors taxes).

Le remboursement des matériels s’effectuera via une facturation annuelle (4™ trimestre 2025 et 4é™ trimestre
2026 en fonction des besoins opérationnels du SDIS 31 nécessaire a la mise en application de la présente
convention)

Une derniére facturation pourra intervenir en 2027 permettant de cloturer définitivement les opérations
financieres entre les parties.

Le SDIS 31 émettra un ou plusieurs avis des sommes a payer a TISSEO INGENIERIE.

Le SDIS 31 n’étant pas assujetti a la TVA (annexe 3), le montant sera facturé en TTC.

L'avis des sommes a payer précisera, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- Le nom et I'adresse du créancier

- Ladate de la prestation
- Le montant de la prestation

L'avis des sommes a payer précisera les modalités de reglement auprés de la Paierie Départementale.

Le reglement pourra étre fait par :

- Chéque bancaire

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20241212-20241211-1-1-20-DE
Date de télétransmission : 12/12/2024

Date de réception préfecture : 12/12/2024




Interne

- Virement bancaire
- Enespéces dans les caisses de la Paierie Départementale de la Haute-Garonne

Le paiement aura lieu 30 jours maximum a compter de la réception de la facture par le demandeur.
(Annexe 4)

Article 7 - Résiliation de la présente convention

En cas de non-respect par 'une des parties des engagements réciproques au titre de cette convention, celle-
ci peut étre résiliée de plein droit par toute autre partie a I'expiration d’un délai de 3 mois suivant I'envoi d’'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

La période de trois mois devra étre mise a profit par les parties pour trouver une solution par conciliation a
'amiable.

Article 8 — Piéces contractuelles
Les annexes jointes a la présente convention font partie intégrante de celle-ci.

Article 9 — Avenant

Toutes modifications des dispositions de la présente convention devront faire I'objet d’'un avenant signé par
toutes les parties a la convention.

Article 10 - Litiges
En cas de litige, les Parties s’engagent a faire tous leurs efforts afin de résoudre ce litige a I'amiable.

A défaut de réglement amiable, les litiges peuvent étre soumis par I'un ou I'autre des partenaires au Tribunal
Administratif territorialement compétent.

Article 11 — Mesures d'ordre

Les frais de timbres et d’enregistrement sont a la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la
présente convention a cette formalité.
Pour I'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siége respectif.

Article 12- Nombres d'exemplaires

La convention est établie en deux (2) exemplaires, une a destination de chaque signataire.

Fait a Toulouse, le

Pour TISSEO INGENIERIE, Pour le SDIS 31,
Jean Frangois LACROUX Le président du conseil d’administration
Monsieur Gilbert HEBRARD
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Annexe 1 : Courrier envoyé par le SDIS a Tisséo Ingénierie

Colomiers, le 19 juillet 2024

08/08/2024
- CHRONO - Chrono général
Sapeurs-pompiers 39
0

Groupement potentiel opérationnel 0000121704

Affaire suivie par Lcl Ghiani/ Lt Fava
= -0561.08.36.51.
Références — GPO/SPGR/F/2024/n°13

Monsieur,

Le chantier de construction de la nouvelle ligne de métro, prévoyant le creusement de 22 km de tunnel a I'aide
de cing tunneliers opérant 24 heures sur 24 jusqu’a la fin du premier semestre 2026, pose de nouvelles
problématiques pour le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne (SDIS 31) et
nécessite des réflexions opérationnelles approfondies.

Dans cette optique, le SDIS 31 doit pouvoir compter sur des moyens de secours adaptés aux nouveaux risques
que vous générerez dont les principales problématiques identifiées et les besoins en termes de moyens de
secours sont évoqués ci-apres.

La ligne C comprendra 21 stations s'étendant sur une distance totale de 27 km, dont environ 22 km en
souterrain. Les intervalles entre les stations varieront de 750 m & 1 869 m. Conformément a l'arrété du 22
novembre 2005 relatif & la sécurité dans les tunnels des systémes de transport public guidés urbains de
personnes, la distance entre deux accés de secours ne peut dépasser 800 metres. Les structures annexes
nécessaires pour répondre a ces exigences réglementaires ne seront pas opérationnelles durant la phase de
creusement et de travaux de second ceuvre. En cas d'incendie dans le tunnel, il sera nécessaire de parcourir
des distances allant jusqu'a 1 869 m sans possibilité de désenfumage.

De plus, jusqu'a 20 personnes peuvent étre présentes dans le tunnelier en cas de sinistre. Un SAS de survie est
prévu pour les maintenir a I'abri des fumées pendant 24 heures, en attendant d'étre récupérées par les
sapeurs-pompiers, notamment nos équipes spécialisées en exploration longue durée (GELD). Actuellement,
ces équipes disposent d'une autonomie d'environ 1 heure, ce qui est insuffisant pour parcourir 3 700 m (aller-
retour) dans les fumées jusqu'au tunnelier. Elles sont également chargées de la mise a |'abri des travailleurs,
de la reconnaissance et de |'extinction du feu, nécessitant le transport de matériel.

Le retour d’expérience d’un incendie survenu dans un tunnel en chantier de '’A86 sur la région parisienne le 5
mars 2002, qui a emprisonné 19 hommes dans I'avant du tunnelier, sert de référence. Cette intervention, qui
a permis 'évacuation de toutes les victimes au bout de 7h30, a fait 54 personnes intoxiquées, dont 31 sapeurs-
pompiers.

De plus, lors de 'avancement du creusement, les tunneliers traverseront des stations creusées par deux
méthodes : a ciel ouvert ou en taupe. Ces méthodes de construction peuvent créer des risques accrus de fumée
lors d'un incendie en tunnel borgne, augmentant ainsi les distances de progression dans les fumées.

. 056106 37 00 * F* 056106 37 07
ddlsis31 asdis3Lfr - www.sdis31.fr

49, chamin de PArmurie
CS 80123 - 31772 Colomiars Cedax

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Garonne
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Afin de répondre efficacement a ces problématigues, nous demandons la mise a disposition des moyens
suivants pour chague entrée de tunnelier :

* Des vecteurs motorisés agiles et facilement manceuvrables, compatibles avec le port de nos
appareils respiratoires, permettant & nos équipes d’accéder au plus prés du sinistre et de
transporter du matériel. Ces vecteurs doivent également permettre I'évacuation des
travailleurs.

» Des moyens de secours capables de transporter du matériel et de contourner les obstacles en
tunnel, comme votre train sur pneus (TSP).

» Des dispositifs de secours préservant les trongons de tunnel des fumées non directement
impactés par un incendie.

e Des dispositifs de désenfumage pour les incendies survenant entre deux stations, hors tunnel
borgne.

Sans prise en compte de votre part des demandes ci-dessus, le service d’incendie et de secours ne pourra
garantir la sécurité optimale des opérations de secours durant le chantier de la ligne C ainsi que celle des
personnels y travaillant. Nous restons a votre disposition pour travailler & vos cotés sur ce dossier important.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, I'expression de nos salutations distinguées.

Contréleur général Sébastien VERGE

VATERN

I\

z / b

Directeur/ épartemental, Chef de Corps

Monsieur Jean-Frangois LACROUX,

Directeur de TISSEO-INGENIERIE

"L Q561083700 - F2« 0568108 37 07
ddsis31asdis31.fr - www.sdis31.fr

49, chemin de 'Armurie
CS 20123 - 31772 Colomiers Cedex

ours de [a Haute-Garonn
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Annexe 2 : Courrier de réponse de Tisséo Ingénierie au SDIS 31

¢

Socidté de la Mobilité
INGEMIERIE da I'agalomération Toulousaing

Service Départemental d'incendie et de Secours
de la Haute-Garonne

48, chemin de I"Armurié

31770 Colomiers

A l'attention du Contrdéleur géneéral Sébastien VERGE

W/RER. - GPOYSPGR/IF 2024/ /0713
M/Ref. : BES/EDE/VCO 122457

Objet : Ligne € - Moyens de secours en tunnel

Teulouse, le 31 OCT, 2024

Monsieur le Contrdleur général,

Je fais suite 3 votre courrier du 19 juillet 2024 par lequel vous rappelez les risques sur les persannes,
engendrés par les travaux souterrains de creusement par les 5 tunneliers, des 22 kilométres de tunnel
de la Ligne C de métro, et la stricte nécessité de disposer de moyens de secours adaptés.

Mous sammes particuli@rement impliqués, en tant que maitre d'ouvrage délégué de cette opération,
sur les sujets de sécurité et mesurons |'impartance de ces enjeux, que nous appréhendons en
coordination etroite avec vos sanvices.

Cette collabaration a notamment permis, ces dernigres samaines, de définir précisément les moyens
a déployer en réponse & vas problématiques epérationnelles, dans un temps contraint par la mise en
action des tunneliers, & savoir

s« Concernant les vecteurs motorisés agiles et facilement manceuvrables et les mayens de
secours permettant de transporter du matériel
- les échanges ant permis d'arréter définitiverment les dispositifs adaptés et les modalités de
deéploiement ;
- une convention de partenariat et de financement a eté établie et sera soumise a
approbation du comité syndical de Tisséo Collectivités du 11 décembre 2024 : elle prévoit en
particulier la prise an charge financiére de ces dispositifs par Tisséo ;

e Concermant les dispositifs permettant de préserver les troncons de tunnel des fumées et des
dispositifs de désenfumage pour les incendies survenant entre deux stations : ces demandes
ont été émises auprés des entreprises de génie civil qui réalisent les travaux de creusement
des tunnels pour une installation au fur et & mesure de Pavancée de leurs travaux. Nous ne
manguerans pas de vous tenir informés de I'effectivité de ces dispositifs.

d
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Nous restons a votre disposition pour collaborer sur ce dossier, dans [e but de garantir la sécurité des
personnes et des biens de maniére optimale.

le vous prie d’agréer, Monsieur le Controleur général, I'expression de mes salutations distinguées.

(’

Vincent CONAN
Directeur Général Adjoint Opérationnel
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Annexe 3 : Non assujettissement du SDIS a la TVA

REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberss
Egalité
Fratermité

Direction générale des Finances publiqueas
Direction Générale des Finances Publigues
Service Impéts Entrepise de Colomiers

1 allée du Gavaudan

Boite Postale 10304

31776 COLOMIERS CEDEX

3EE8-DAM

T

FINANCES PUBLIQUES

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Mal. : sie.colomiers@&dgfip.finances.gouv.fr
IBAN : FRE0 3000 1008 3300 0050 50032 340

POUR NOUS JOINDRE :

Réception sur rendez vous

Affaire suivie par : COPPIN
Teléephone : 0562 74 2314
Reéférence - 283 100 014

Le service désigné ci-dessous ':

1 allée du Gévaudan

Boite Postale 10304
3N776 COLOMIERS CEDEX

Direction Générale des Finances Publiques

Service Impdts Entrepise de Colomiers

ATTESTATION DE LA
QUALITE DE NON ASSUJETTI

certifie que SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS

Services du feu et de secours

49 chemin de | armurie 31770 COLOMIERS

n'est pas est assujetti a la taxe sur la valeur ajoutée pour le budget suivant :

budget principal SDIS 31- siret 28310001400028

Cette attestation est valable un an & compter de la date de sa délivrance.

A COLOMIERS, le 29/01/2024.
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Annexe 4 : Information comptable du SDIS 31

P4 SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

g DE LA HAUTE-GARONNE - SDIS31

Groupement FINANCES

Raison sociale : SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA
HAUTE-GARONNE

Adresse ! 49, chemin de I’ Armurié
CS880123
31772 COLOMIERS Cedex

B 05.61.06.37.00 &  05.61.06.37.07

Identiftant SIREN : 283 100 014
Tdentifiant STRET : 283 100 614 00028

Aciivité Principale Exercée (APE) : 34257

N TVA imtracommunautaire ;. FRA2ZEIT0001H
URSSAF : 193354 C

COMPTABLE :  Payeur Dépariemental
NCO31 090

TRESOR | PUBLIC
DIRECTION GENERALE DE LA COMPTARBILITE PUBLIQUE -
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-GARONNE

1, AVENUE DES MINIMES B ﬁ 05.34.26.52.00

C5 20504
31205 TOULOUSE CEDEX 2

& 05.34.26.52,30

Condition de réglement : MANDAT ADMINISTRATIF (délai de paicment 30 jouss)

Coordonnées Bancaire de la PATERIE DEPARTEMENTALE de la Haute-Garonne

Domiciliation : Bangue de France

Accuseé de réception en préfecture
031-253100986-20241212-20241211-1-1-20-DE
Date de télétransmission : 12/12/2024

Date de réception préfecture : 12/12/2024
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