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CONVENTION CADRE N° 2 2023 00910 CN 

POUR LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE RELATIVE A LA REMISE EN ETAT DES ESPACES 
VERTS DE L’UNIVERSITE PAUL SABATIER OCCUPES DANS LE CADRE DE L’OPERATION 

TELEO 
Réf. UT : 2025-068-CIF/M-SGE 

ENTRE : 

TISSÉO INGÉNIERIE (Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine), SPL au capital social de 
3 075 300 €, dont le siège est situé 21 boulevard de la Marquette à Toulouse, représentée par son 
Président, Monsieur Jean-Michel LATTES, agissant au nom et pour le compte de Tisséo Collectivités 
par convention de mandat en date du 17 novembre 2017, dans le cadre de la réalisation de l’opération 
de la 3ème ligne du métro de l’agglomération toulousaine.  

ci-après dénommée par « TISSEO INGENIERIE »

La Comue de Toulouse 

Établissement Public national à caractère Scientifique Culturel et Professionnel, 

N° SIRET 130 021 322 00016, Code APE : 85.42Z, 

Sise 41 allées Jules Guesde CS 61321, 31013 TOULOUSE CEDEX 6, 

Représentée par son président, Michaël Toplis. 

Agissant pour le compte du Service inter établissement de gestion et d’exploitation du Campus 
scientifique de Toulouse Rangueil ; 

Ci-après désignée le « SIE-SGE », 

et 

L’Université de Toulouse  

Etablissement Public Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel Expérimental (EPE), 

N° SIRET : 938 271 392 00012, Code APE : 85.42Z, 

Sise 118 route de Narbonne 31062 Toulouse Cedex 9,  

Représentée par sa Présidente, Madame le professeur Odile Rauzy,  

Ci-après désignée l’«UT», 

L’ensemble étant désigné par « les Parties » Accusé de réception en préfecture
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Il est préalablement rappelé ce qu’il suit : 

TISSEO COLLECTIVITES est l’autorité responsable du développement et de l’exploitation du réseau de 
transports en commun de l’agglomération toulousaine. 

Au terme de la délibération du 14 octobre 2015, le Comité Syndical de TISSEO COLLECTIVITES a 
approuvé le programme de l’opération TELEPHERIQUE URBAIN SUD (ci-après désigné dans la 
convention par l’abréviation « TUS ») consistant à relier, en mode téléporté, les trois sites de 
l’Oncopole, du CHU Rangueil et de l’UT (ex UPS), sur une longueur totale de 3 kilomètres. Ce 
programme a été actualisé par délibération du 3 octobre 2018. 

Il s’agit d’un projet de transport à haut niveau de service garantissant à l’usager un confort, une 
disponibilité, une fréquence, une amplitude horaire comparables à ceux du métro toulousain. 

En site propre intégral, le TELEPHERIQUE URBAIN SUD permet un temps de parcours de 10   minutes 
entre l’Oncopole et l’UT (ex UPS) à l’heure de pointe, apportant ainsi une nette amélioration de la 
desserte de ce secteur de l’agglomération. 

Ainsi, le projet de téléphérique basé sur la technologie 3S (3 câbles : 2 câbles porteurs et 1 câble 
tracteur) comprend : 

- 3 stations : Oncopole, CHU Rangueil, l’UT (ex UPS).

- 5 pylônes : un en rive gauche et quatre en rive droite

- Des opérations d’accompagnement notamment un parking relais de 500 places à la station
Oncopole disposant d’un parking-vélo et de places dédiées à l’autopartage, des liaisons
adaptées pour les modes doux, …

La maîtrise d’ouvrage du projet a été confiée par mandat de TISSEO COLLECTIVITES à TISSEO 
INGENIERIE pour les phases d’études et de travaux. 

Dans le cadre de la réalisation du Téléphérique Urbain Sud, TISSEO INGENIERIE a été autorisé, au 
travers de la convention 2019-002-TUS entre l’UT (ex UPS) et Tisséo Collectivités, à occuper les 
parcelles suivantes appartenant à l’Etat et mises à la disposition de UT3 au terme des CU 031-2016-
0260 et CU 031-2016-0262 en date du 22 décembre 2016, et notamment la parcelle 838 BD 11 se 
situant sur le site de l’UT (ex UPS). 

Les fonctionnalités altérées par cette occupation temporaire du domaine public de l’UT (ex UPS) ont 
donné lieu à des aménagements visant la restitution des fonctionnalités, prise en charge par Tisséo 
Ingénierie, détaillés dans l’avenant n°01 à la convention 2019-002-TUS. 

Néanmoins une remise en état complémentaire s’avère nécessaire dans la continuité des 
aménagements réalisés, sur les parcelles ayant été occupées. 

Conformément à l’article 8 3° du décret n°2022-1537 du 8 décembre 2022, la Comue de Toulouse, à 
travers son service inter-établissements de gestion et d’exploitation, désigné ci-après « SIE-SGE », gère 
les espaces communs du campus de Rangueil pour le compte des établissements membres de la 
Comue de Toulouse. La convention constitutive du SGE n°2021-438-CSIF-SGE signée le 18 mars 2022 
lui confie notamment la gestion, et l’entretien des espaces et biens adjacents et charges communes 
des Etablissements partenaires du complexe scientifique de Rangueil.  

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20250403-20250402-4-1D-DE
Date de télétransmission : 03/04/2025
Date de réception préfecture : 03/04/2025



3 

Il a donc été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’exécution et de financement des travaux 
de remise en état des espaces verts de la parcelle 838 BD 48 (ancienne partie de parcelle 838 BD 11) 
se situant sur le site de l’UT (ex UPS) et occupée dans le cadre de l’opération TELEO par TISSEO 
INGENIERIE. 

Ces emprises sont visées sur le plan annexé. 

ARTICLE 2 – ORGANISATION GENERALE, MISSION DE CHACUN 

L’UT (ex UPS), en tant qu’établissement bénéficiaire de la mise à disposition des parcelles concernées, 
et conformément à la convention constitutive du SGE n°2021-438-CSIF-SGE précitée, autorise que les 
travaux de remise en état rendus nécessaires à la suite de l’opération soient réalisés et pilotés par le 
SIE-SGE. Ce dernier assure ainsi l’ensemble des missions nécessaires à la bonne réalisation (préparation 
et planification ; coordination ; réalisation ; réception) des prestations de remise en état identifiées ci-
après et reportées dans le devis annexé à la présente convention. 

TISSEO INGENIERIE prendra en charge le financement de ces travaux 

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES ESPACES VERTS 

Les travaux de remise en état consistent notamment en : 

- Débroussaillage - Nettoyage

- Décaissement

- Mise en place de terre végétale

- Préparation des sols – Engazonnement

ARTICLE 4 – MODE DE FINANCEMENT 

4.1 – Engagement de financement 

TISSEO INGENIERIE s’engage à prendre en charge le coût total réel toutes taxes comprises (TTC) des 
prestations à la COMUE SIE-SGE sur la base d’une enveloppe globale prévisionnelle de 30 000,00 € TTC. 

4.2 Engagement définitif 

TISSEO INGENIERIE s’engage à rembourser à la Comue de Toulouse le coût réel et définitif TTC de toutes 
les dépenses engagées sur présentation des factures. La facturation définitive sera établie en fonction 
d’un relevé contradictoire après travaux et du cout unitaire des prestations chiffrées dans le devis.  

Dans le cas où le montant total des travaux engagés devait être supérieur au montant estimé prévu à 
l’article 4.1 de la présente convention, la Comue de Toulouse informera TISSEO INGENIERIE du 
nouveau montant de travaux. Ce nouveau montant devra être validé par voie d’avenant.  
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ARTICLE 8 - MODIFICATIONS ULTERIEURES  

Toute modification ultérieure des clauses de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant 
signé par les Parties. 

 

Fait à Toulouse, en trois (3) exemplaires originaux, le  

 
 

Pour TISSEO INGENIERIE 

Le Directeur Etudes et Projet 

 

 

 

 

Vincent CONAN 

 

Pour la Comue de Toulouse 

Le Président 

 

 

 

 

Michael TOPLIS 

Pour L’UT 

La Présidente 

 

 

 

 

Odile RAUZY 

 
 

Annexes : 

- Plan parcellaire 

- Plan d’occupation TELEO 

- Devis de remise en état des espaces verts 
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